



О Б Щ И Н А С И М И Т Л И

П.к. 2730, гр. Симитли, ул. "Христо Ботев" № 27
Телефон 0748/72138, 72157, факс 0748/7223
електронна поща: simitly@mail.bg

П Р О Т О К О Л № 1

Днес: 16.04.2020 г. комисия назначена със Заповед № 148/16.04.2020 г. на Кмета на община Симитли, в състав:

Председател: Таня (чл. 2 ЗЗЛД, във връзка с чл. 36а, ал. 3 ЗОП) Георгиева – Директор на дирекция „АПИО“ при Общинска администрация – гр. Симитли.

Членове: 1. инж. Венцислав Методиев – Директор дирекция „СУСКЕЕПП“ при ОбС – Симитли;

2. Ивайло (чл. 2 ЗЗЛД, във връзка с чл. 36а, ал. 3 ЗОП) Гиздов – Ст. специалист „Незаконно строителство и инвеститорски контрол“ при ОбС – гр. Симитли

се събра в 11:00 часа за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в обществена поръчка с предмет: **"Основен ремонт на подпорна стена на двор на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в УПИ I-237, кв. 43, гр. Симитли, община Симитли"**, открита с обява № 4 от 27.03.2020 г. на Кмета на Община Симитли.

Председателят на комисията откри заседанието в 11:00 часа, провери присъствието на членовете на комисията и определи за секретар Ивайло Гиздов. Комисията се убеди, че са налице всички условия за протичане на заседанието.

При започване работата на комисията в заседателната зала на община Симитли не присъстваха други лица освен членовете на комисията.

Председателя на комисията представи на комисията приемо-предавателен протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП и подадените оферти, видно от който в определения в обявлението срок са представени три оферти, а именно:

1. „ГЕОРЕСУРС“ ЕООД, гр. Симитли, п.к. 2730, ул. „Стара планина“ № 20, оферта вх. № 53-00-86/13.04.2020 г., получена в 15:35 часа.

2. „БРАВО – СТРОЙ” ЕООД, гр. Благоевград, п.к. 2700, ул. „Иван Гарванов” № 3, оферта вх. № 53-00-94/15.04.2020 г., получена в 10:00 часа.

3. „ВИП – 2004” ЕООД, гр. Банско, п.к. 2770, ул. „Сливница” № 3, оферта вх. № 53-00-95/15.04.2020 г., получена в 13:00 часа.

Всички членове на комисията подписаха декларация по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП.

Комисията констатира , че всички оферти са представени в указания от Възложителя срок и съобразно изискванията на ЗОП и ППЗОП. Представени са в запечатани, непрозрачни пликове с ненарушена цялост. Върху пликовете участниците са посочили необходимата информация, изисквана от Възложителя.

Комисията пристъпи към отваряне на офертите и оповестяване на ценовото предложение, както следва:

„ГЕОРЕСУРС “ ЕООД

Предлаганата цена – 95 543,75 лв. без ДДС.

„БРАВО – СТРОЙ” ЕООД

Предлагана цена – 95 619,34 лв. без ДДС.

„ВИП – 2004” ЕООД

Предлагана цена – 96 696,64 лв. без ДДС.

Всички документи от офертите на участниците, бяха подписани от членовете на комисията.

След извършване на гореописаните действия, приключи публичната част от заседанието на комисията. Същата продължи работа на закрито заседание.

Комисията разгледа подадените оферти и провери за съответствието им с предварително обявените условия, като провери документите относно лично състояние на участниците и изпълнението на критериите за подбор, като констатира следното:

По отношение на участника „ГЕОРЕСУРС“ ЕООД, бе установено, че отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор, въведени от възложителя, с оглед на което се допуска до по-нататъшно участие.

По отношение на участника „БРАВО – СТРОЙ” ЕООД, бе установено, че не отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор, въведени от възложителя, тъй като в офертата на участника липсва представено Техническо предложение, както и както и представен ЕЕДОП по образец. В раздел „друга информация“ на обявлението за обществената поръчка е изложено, че офертата на участника трябва да съдържа Техническо предложение – по образец и ЕЕДОП – по образец, а в опаковката такива липсват.

Предвид изложеното, на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, комисията единодушно отстранява „БРАВО – СТРОЙ” ЕООД от участие в обществената поръчка.

По отношение на участника „ВИП – 2004” ЕООД, бе установено, че не отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор, въведени от възложителя, тъй като в офертата на участника липсва представено Техническо предложение, както и както и представен ЕЕДОП по образец. В раздел „друга информация“ на обявлението за обществената поръчка е изложено, че офертата на участника трябва да съдържа Техническо предложение – по образец и ЕЕДОП – по образец, а в опаковката такива липсват.

Предвид изложеното, на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, комисията единодушно отстранява „ВИП – 2004” ЕООД от участие в обществената поръчка.

На следващо свое заседание, проведено на **30.04.2020 г.**, комисията извърши действия по разглеждане на техническите и ценовите предложения на участниците и тяхното оценяване.

Съгласно предварително одобрената методика, настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната оферта”. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта **„Комплексна оценка“ (КО)**. Комплексната оценка представлява сума от индивидуалните оценки по определените предварително от възложителя показатели, отразяващи оптималното съотношение качество/цена, както следва:

Показател – П	Максимално възможен брой точки
П1 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Тп)	50
П2 – Ценово предложение (Цп)	50

Комплексна оценка **(КО) = Тп + Цп**

На първо място се класира участникът, събрал най-много точки. Максималният брой точки, който може да получи участник на комплексна оценка, е **100 т.**

Оценката по показател П1 (Тп) се формира на базата на представените от всеки участник технически предложения и се извършва по точковата система на оценяване по скалата посочена по-долу. То трябва задължително да е съобразено с Техническата спецификация, проектната документация и останалите изисквания, заложи в документацията за участие и да не бъде преценено като „неподходяща оферта“. На оценка подлежат единствено предложения, които отговарят на минималните изисквания на възложителя към съдържанието на отделните части на офертата, на другите изисквания на възложителя, посочени в документацията за участие, на техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката.

„Неподходяща оферта“ е тази оферта, която не отговаря на техническите спецификации и на изискванията за изпълнение на поръчката или е подадена от участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или за когото е налице някое от посочените в процедурата основания за отстраняване.

Техническото предложение представлява предложение за цялостния подход за изпълнение на обекта, при което трябва задължително да съдържа най-малко следните изискуеми елементи:

МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, включващ технологията и последователността на извършване на СМР (изпълнението на обекта следва да е разделено на етапи, по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при съблюдаване на предварително обявените условия на възложителя), като е представено съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството.

МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката, с посочена йерархична схема, при което е посочено

как се разпределят основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя.

МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването и.

МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са:

- Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва работата във всички зони на работната площадка;
- Информиране на постоянно и временно пребиваващите лица в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи.

МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са:

- Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията;
- Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката;
- Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство;

МЕ.6. Следва да се представи Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията – който отразява поетапност по дейности и задачи на изпълнението на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), предаване на строежа, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора, и разпределение на работната сила и механизация, при съблюдаване правилната технологична последователност на дейностите, с оглед осигуряване на качествено изпълнение на обществената поръчка. Предложеният линеен график трябва да отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и да е в съответствие с техническите спецификации и предварително обявените условия на възложителя.

Първо Техническото предложение се проверява дали отговоря на минимално поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължително изискуеми елементи и дали в своята последователност гарантира навременното постигане на резултати, спрямо минималните изисквания на техническата спецификация, като **в случай, че спрямо него не може да бъде констатирано мотивирано наличие (не просто включване или поставяне на текстове) на никое от определените от възложителя надграждащи условия, то ще бъде оценено с минималния брой точки по показателя – 30,00 (тридесет) точки.**

Техническо предложение, което отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати, **КАТО спрямо него може да бъде заключено мотивирано наличието (не просто включване или поставяне на текстове) на някое от изброените по-долу условия, надграждащи техническото предложение, ще получи за наличие на всяко едно условие допълнително по 5,00 (пет) точки за всяко едно от изброените по-долу условия (пояснение: при мотивирано наличие на само едно надграждащо условие оценката се определя на 35,00 точки /30,00т + 5,00т/, при две надграждащи условия - 40,00 точки /30,00т + 5,00т + 5,00т./, при три – 45,00т /30,00т + 5,00т + 5,00т + 5,00т/, при четири – 50,00т, /30,00т + 5,00т + 5,00т + 5,00т + 5,00т/.**

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

➤ 1. За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите за навременното и качествено изпълнение на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те

ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата и предложението за изпълнение.

➤ 2. Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката в обем, който освен да гарантира качествено, навременно изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики, обосновава повишаване на ефективността при изпълнението на поръчката.

➤ 3. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

➤ 4. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи екологични характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху околната среда. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Оценките на офертите по **Показател П2 „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”** (Цп) се изчисляват по формулата:

$$Цп = (Ц_{min} / Ц_i) \times 50 = \dots\dots\dots \text{(брой точки), където}$$

Ц_i е предложената обща цена в лева без ДДС, съгласно Ценовото предложение на съответния участник.

Ц_{min} е минималната предложена обща цена в лева без ДДС, съгласно Ценовите предложения на допуснатите участници.

Цп е оценката по показателя.

Резултати от разглеждането и оценяването на техническите предложения на участниците:

„ГЕОРЕСУРС“ ЕООД

Техническото предложение на участника е изготвено по образец и отговаря на изискванията на възложителя.

Комисията разгледа техническото предложение и установи следните оферирани параметри:

- Срок за изпълнение – 60 /шестдесет/ календарни дни, считано от датата на предаване на строителната площадка.

Техническото предложение на участника съдържа минимално поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължително изискуемите елементи и в своята последователност гарантира навременното постигане на резултати, спрямо минималните изисквания на техническата спецификация.

Съдържа се предложение и организация на изпълнение на обекта, включващ технологията и последователността на извършване на СМР, като е представено съблюдаването на общите изисквания на безопасни и здравословни условия на труд в строителството.

Разписани са Етапите на изпълнение на обекта.

Етап 1- подготовка на площадката. Ще се създадат нормални условия на труд, санитарно-хигиенни, доставките на материали. Ще се поставят знаци и табели, указващи процеса на строителството. Ще се осигури охрана на обекта. Складиране на материали и оборудване, съгласно изисквания на производителя.

При подписването на Протокола за откриване на строителната площадка, ще се изготви информационна табела за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, която ще се монтира на видно място. Организацията за мобилизиране на бригадите ще се извърши съгласно вътрешни правилници за работа на Изпълнителя. Приложена е и Организационна схема с видове дейности и мероприятия за осъществяване на строителните работи в съответствие със изискванията на Наредба 2 за ЗБУТ, отговорник, срок и забележка.

Ще се предприемат действия по подготовка за изпълнение на СМР.

Етап 2-изпълнение на СМР. Ще се извърши Основен ремонт на подпорна стена в двор на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” в УПИ I-237, кв.43. Приложена е схема за дейности и задачи по изпълнение на СМР, които ще

се извършат. Предоставена е методология и технология за изпълнение на всеки вид СМР в обхвата на поръчката.

Отчитане на строителството- ще бъдат съставени всички необходими протоколи и актове.

Етап 3-предаване на обекта. Приемането на обекта ще се извърши с двустранно подписан приемо-предавателен протокол. Ако има недостатъци Изпълнителя ще ги отстрани.

Разпределение на ресурсите по видове СМР- работници, материали, механизация, а също и ключови експерти. Приложена е таблица, която съдържа описание, количество, мерителни единици, ключови моменти при изпълнението, изходни данни, фактори, които са съществени за навременното и качествено изпълнение на поръчката и ключови експерти/ задължения.

Участника констатира, че разполага с висококвалифициран ръководен персонал и работници с дългогодишен опит и добра квалификация в изграждането на строителни обекти, което спомага всички строително-монтажни дейности да бъдат извършени качествено, в срок и в съответствие с нормативната уредба.

Приложена е и таблица за началото, края и продължителността на всяка дейност, от където може да се види времетраенето, обвързаността и последователността на видовете СМР.

Предвидената от участника организация на работа, както и представените продължителност и взаимнообвързаност на предвидените дейности, представляват тяхното разбиране и същевременното предвидено изпълнение на задачите по настоящата поръчка в съответствие с действащата нормативна уредба, със съществуващите технически изисквания и стандарти, както и добри строителни практики.

Ще се съблюдават някои основни принципи при организацията и последващото изпълнение на строителството на обекта: системи за организация и управление на проекти; съвременни технологии и висока механизация на строителните процеси; прогресивни методи и форми за рационална организация на трудовите ресурси и др.

Техники и практики, които предвиждат да следват при изпълнение на поръчката:

- последователност на отделните строителни работи в съответствие с правилната технологична последователност и продължителност на изпълняваните СМР;

- изпълнение на отделните видове СМР на обекта, съобразно изискванията и стандартите, при съблюдаване на добрите практики в строителството с оглед постигането на качествено изпълнение на обекта;

- изпълнение на отделните видове работи с качествени и отговарящи на изискванията и стандартите материали, продукти и технологично оборудване и др.

Всички служители са съсредоточени върху извършване на работата си и в съответствие с процедурите, за да предоставят краен продукт, отговарящ на очакванията на Възложителя.

За да е успешен проекта, екипът на проекта е: избрал подходящи процеси, необходими за постигане на целите на проекта; използва определен подход, който е възприет за изпълнение в съответствие с изискванията на Възложителя и др.

Процесите по проекта се разделят на две основни категории: процеси по управление на проекта и продуктово ориентирани процеси.

Важен момент за ефективността е добрата комуникация между отделните вътрешни структури, както и взаимодействие и допирните точки между Изпълнителя и Възложителя, в процеса на изпълнение на дейностите.

При планирането на организационната структура за изпълнение, Изпълнителят се е съобразил със следната информация:

1. Представяне на проекта- организационно представяне, техническо представяне и междуличностно представяне.

2. Изисквания към персонала.

3. Основни ограничения в проекта, които трябва да бъдат спазени- организационни структури на по-висшата организация, колективните споразумения и предпочитанията на мениджърския екип

Според Изпълнителя разполага с необходимия ресурс и окомплектовани екипи за изпълнение на поръчката за едновременна работа на обекта по съответните видове СМР. Ще следи стриктно срочното изпълнение на отделните СМР с цел недопускане на забава на отделните етапи и на обекта като цяло.

Генералния подход за изпълнение на обекта се определя при спазване на следните основни принципи:

1. Правилото за „технологична поредност и надграждане”.

2. Едновременна работа от еднотипен характер.

3. Хронологична и технологична последователност при изпълнение.

4. Спазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд, осигурени от непрекъснат контрол от координатора по ЗБУТ и съответните нормативни изисквания.

5. Прилагане на фирмена политика за високо качество на изпълнение на СМР при участие на всички работници и служители.

6. Спазване на правилата за опазване на околната среда, ритмично почистване на обекта, изхвърляне на отпадъците на съответното депо, като опасните такива се съхраняват и предават по съответния ред.

7. Спазване на правилника за противопожарна безопасност на обекта със съответното оборудване, обезопасяване и начини за предотвратяване на пожари, както и пожарогасене при аварийни ситуации.

Техническият ръководител ще извършва постоянен контрол за евентуални промени, следене на срокове на приключване по отделните етапи и за своевременното окомплектоване и подписване от страните на нужните протоколи.

Подписване на протокол за започване на строителството и поръчване и доставка на необходимите материали за изпълнение на СМР. Последователността, продължителността и обвързаността на дейностите ще бъде съгласно приложения линеен календарен план. Техническите и работните ресурси ще бъдат разпределени във времето така, че да се изпълни графикът за изпълнение на поръчката. Приетият метод за изпълнение на поръчката е поточния метод на организация на строителството, като са посочени предимствата му.

ТЕХНОЛОГИЧНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА ВИДОВЕТЕ СМР.

1. Трасиране.
2. Механизиран изкоп в земните почви.
3. Ръчно подновяване на основа на трамбоване.
4. Изпълнение на кофражни работи.
5. Изпълнение на армировъчни работи.
6. Изпълнение на бетонови работи.
7. Обратен насип и уплътняване.

Приложена е и таблица за мерките за спазване на наредбите, експерт отговорен за спазването на мярката и неговите задължения, ефект на мярката и дейности по изпълнението на мярката. Подържане на безопасни условия на труд, обезопасяване на зоните, пожарна безопасност.

Разписано е предложение за организация на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката, с посочена йерархична схема, при което е посочено как се разпределят основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя.

Организация на работата на човешкия ресурс. Представена е организация на човешкия ресурс. Няма да се допускат до работа неинструирани и необучени работници.

Ръководния персонал се състои от технически ръководител, експерт по контрол на качеството, експерт по безопасност и здраве.

Работниците са общи работници, бетонджии, арматуристи и кофражисти.

Подробно са описани функциите на ръководния и експертния екип, както и на работниците.

Приложена е и йерархична схема на участниците в процеса.

Разпределение на задачите между експертите в екипа, съобразно уменията и опита им, с предоставени функциите и задълженията им при всички дейности в обхвата на поръчката.

Приложена е таблица с разпределение на експертите по видове СМР.

Приложена е таблица с разпределение на работниците по видове СМР.

Приложена е таблица на механизацията и оборудването по видове СМР.

Приложена е таблица с разпределение на материалите по видове СМР.

Съдържа се предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването.

Изпълнителят посочва добра комуникация, както вертикална /ръководител на екип-ключови експерти/, така и хоризонтална /между организационните експерти, между техническите експерти и др./. Предлага да се определят представители на Изпълнителя и Възложителя, начини на комуникация и срок за обратна връзка.

Техническият ръководител на Фирмата ще носи отговорност за цялостната координация и взаимодействие с Възложителя и всички останали заинтересовани страни. Предлага да се провеждат периодични срещи. За начините на координация на дейностите и взаимодействието с различните страни в процеса е приложен интегрален модел за управление, който ще гарантира постигане на целите и очакваните резултати с високо качество. Планира се работния процес.

Взаимодействие и координация с Възложителя и заинтересованите страни: провеждане на текущи срещи; официална кореспонденция, представена на ръка; кореспонденция, изпратена по факс и/или ел. поща. Приложена е схема на взаимодействие между участниците- Възложител, Контролиращ орган, Проектант и Изпълнител, както и други взаимодействащи, контролни и заинтересовани страни в строителството. Комуникацията между Възложителя и Изпълнителя ще бъде формална /писмена/, а между Изпълнителя и другите участници неформална /устна/ и се провежда на работни срещи.

1. Организиране на срещи:

- срещи, предхождащи строителството;
- срещи за хода на работата;
- други срещи.

2. Докладване.

3. Обстоятелства, довели до прекъсване на строителството- временно или окончателно, преди цялостното изпълнение на одобрения инвестиционен проект.

Посочени са комуникациите в случай на прекъсване на строителството. Организационни мерки от страна на Изпълнителя при прекъсване на строителството.

Вътрешен контрол. Методи и организация на текущия контрол на качеството на дейностите при изпълнение на поръчката.

Изпълнителят ще спазва следната организация по време на изпълнение на договора:

1. Планиране по време на изпълнение на проекта;

2. Отчитане на прогреса;
3. Оптимизиране на работното време;
4. Оптимизиране на ресурсите;
5. Осигуряване на вътрешен контрол на качество на СМР и видовете материали.

Организация за контрол на качеството при изпълнение на СМР на обекта и вътрешни правила на фирмата за осигуряване контрол на качеството. Посочени са общи изисквания и стандарти. Описана е прилаганата система за контрол на качеството във връзка с изпълнението на видовете СМР и качеството на влаганите материали. Контрол на условията, проверка на продуктите, предвидени за влагане в обекта и контрол по време на изпълнението на отделните видове СМР.

Разписано е предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социалните характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица.

Приложена е таблица за организиране на работния процес, така че да не се прекъсва работата във всички зони на работната площадка, в която са отбелязани предложението относно обхвата и предмета на мярката и текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Приложена е таблица за информиране на постоянно и временно пребиваващите лица в обхвата на работите относно предстоящите строително-монтажни работи, в която са отразени предложението относно обхвата и предмета на мярката и текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Допълнителни мерки за намаляване негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица:

1. Предотвратяване отделянето на неприятна миризма в обхвата на строителната площадка- приложена е таблица с предложението относно обхвата и предмета на мярката и текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

2. Прекъсване на комунални услуги- предложението относно обхвата и предмета на мярката и текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

3. Организиране на работния процес, така че да не се прекъсва входа/изхода към сградата- предложението относно обхвата и предмета на мярката и текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

МЕ 5. Изпълнителят по обществената поръчка ще вземе всички разумни мерки за опазване и защита на околната среда, както на

строителната площадка, така и извън нея, като се съблюдават изискванията на Закона за опазване на околната среда и действащите в страната нормативни документи.

Базовите мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда, идентифицирани като минимално необходими са:

1. Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията- приложена е таблица с предложение относно обхвата и предмета на мярката и текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

2. Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката- приложена е таблица с предложение относно обхвата и предмета на мярката и текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

3. Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителството- приложена е таблица с предложение относно обхвата и предмета на мярката и текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

4. Допълнителни мерки за намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху околната среда:

- увреждане на растителност при изпълнение на поръчката- приложена е таблица с предложение относно обхвата и предмета на мярката и текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ;

- намаляване емисии на вредни газове при изпълнение на поръчката - приложена е таблица с предложение относно обхвата и предмета на мярката и текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ;

- замърсяване с битови отпадъци - приложена е таблица с предложение относно обхвата и предмета на мярката и текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ;

5. Мерки за опазване на околната среда и тяхното прилагане:

- превантивни природозащитни мерки- приложена е таблица с описание на мярката, период на изпълнение/отговорни лица, резултат;

- заграждане на строителната площадка- приложена е таблица с описание на мярката, период на изпълнение/отговорни лица, резултат;

- инструктажи- приложена е таблица с описание на мярката, период на изпълнение/отговорни лица, резултат;

- почистване- приложена е таблица с описание на мярката, период на изпълнение/отговорни лица, резултат;

- шум- приложена е таблица с описание на мярката, период на изпълнение/отговорни лица, резултат;

- забрана за изхвърляне на вредни вещества- приложена е таблица с описание на мярката, период на изпълнение/отговорни лица, резултат;
- мерки за опазване на въздуха, чрез ефективно използване на наличната механизация- приложена е таблица с описание на мярката, период на изпълнение/отговорни лица, резултат;
- ограничаване въздействието върху растителността, попадаща в обхвата на строителната площадка- приложена е таблица с описание на мярката, период на изпълнение/отговорни лица, резултат;
- депониране на строителните отпадъци- приложена е таблица с описание на мярката, период на изпълнение/отговорни лица, резултат;
- оползотворяване на строителни отпадъци- приложена е таблица с описание на мярката, период на изпълнение/отговорни лица, резултат;
- измиване на превозните средства преди напускане на строителната площадка- приложена е таблица с описание на мярката, период на изпълнение/отговорни лица, резултат;

Изготвен е Линеен график, придружен от диаграми на работната ръка и механизацията – който отразява поетапност по дейности и задачи на изпълнението на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи, работи по изпълнение на СМР, предаване на строежа и др. при съблюдаване правилната технологична последователност на дейностите. Линеиният график отразява предложението за изпълнение на всички дейности на поръчката и съответства с техническите спецификации и предварително обявените условия.

Предвид гореизложеното и съобразно методиката, комисията единодушно присъжда на участникът **50 точки**, тъй като спрямо него **н се констатира мотивирано наличие (не просто включване или поставяне на текстове) на ЧЕТИРИ от определените от възложителя надграждащи условия.**

Комисията пристъпи към оценяване на допуснатите оферти, както следва:

Оценките на офертите по **Показател П2 „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” (Цп)** се изчисляват по формулата:

$$\text{Цп} = (\text{Цmin} / \text{Цi}) \times 50 = \dots\dots\dots$$

„ГЕОРЕСУРС“ ЕООД

Предложена цена – 95 543,75 без ДДС

$$\text{Цп} = (95\,543,75/95\,543,75) \times 50 = 50$$

Цп = 50 т.

Тп = 50 т.

Комплексната оценка на „ГЕОРЕСУРС” ЕООД е както следва:

Комплексна оценка **(КО) = Тп + Цп**

(КО) = 50 + 50 = 80 т.

(КО) = 100 т.

Въз основа на изчисленията на комплексната оценка на офертите, Комисията класира участниците, както следва:

На първо място: „ГЕОРЕСУРС” ЕООД

Списък на отстранените участници: „БРАВО – СТРОЙ” ЕООД и „ВИП – 2004” ЕООД

Комисията приключи работа на 30.04.2020 г. в 16.10 часа.

Цялата документация по проведената обществена поръчка и подадените от участниците оферти, се предава на Възложителя.

Утвърдил,

ВРИД КМЕТ: .../подпис не се чете/...
(чл. 2 ЗЗЛД, във връзка с чл. 36а, ал. 3 ЗОП)
Съгласно Заповед № 587/19.12.2019 г.
на Кмета на община Симитли
Дата на утвърждаване: 04.05.2020 г.

КОМИСИЯ: Председател: .../подпис не се чете/...
(чл. 2 ЗЗЛД, във връзка с чл. 36а, ал. 3 ЗОП)

Членове: 1. .../подпис не се чете/...
(чл. 2 ЗЗЛД, във връзка с чл. 36а, ал. 3 ЗОП)

2. .../подпис не се чете/...
(чл. 2 ЗЗЛД, във връзка с чл. 36а, ал. 3 ЗОП)

Вярно с оригинала!