



# ОБЩИНА СИМИТЛИ

П.к. 2730, гр. СIMITЛИ, ул. "Христо Ботев" № 27

Телефон 0748/72138, 72157, факс 0748/7223

електронна поща: [simitly@mail.bg](mailto:simitly@mail.bg)

## ПРОТОКОЛ

### № 1

Днес: 02.07.2020 г. комисия назначена със Заповед № 257/02.07.2020 г. на Кмета на община СIMITЛИ, в състав:

Председател: Таня (чл. 2 ЗЗЛД, във връзка с чл. 36а, ал. 3 ЗОП) Георгиева – Директор дирекция „АПИО“ в Общинска администрация – гр. СIMITЛИ /правоспособен юрист/.

Членове:

1. инж. Венцислав (чл. 2 ЗЗЛД, във връзка с чл. 36а, ал. 3 ЗОП) Методиев – Директор дирекция „СУСКЕЕП“ при Общинска администрация – гр. СIMITЛИ
2. Ивайло (чл. 2 ЗЗЛД, във връзка с чл. 36а, ал. 3 ЗОП) Гиздов – Ст. специалист „Незаконно строителство и инвеститорски контрол“ при ОБА - СIMITЛИ

се събра в 13.00 часа за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на преместваеми обекти: Павилион за информационни услуги за екстремни спортове; Павилиони за съхранение на инвентар, оборудване за екстремни спортове и съблекални; Модулна пречиствателна станция за отпадни; Писта за колокрос“**, открита с Решение № 205 от 04.06.2020 г. на Кмета на Община СIMITЛИ, с уникален номер в Регистъра по обществените поръчки 00895-2020-0007. За секретар на заседанието бе определен Ивайло Гиздов.

Комисията се убеди, че са налице всички условия за протичане на заседанието.

При започване работата на комисията в заседателната зала на община СIMITЛИ присъстваха само членовете на комисията.

Председателя на комисията представи на комисията приемо-предавателен протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП и подадените оферти, видно от който в определения в обявлението срок е подадени две оферти, както следва:

1. „ГЕОРЕСУРС“ ЕООД, с адрес: гр. СIMITЛИ – 2730, ул. „Стара планина“ № 20, оферта вх. № 53-00-167/30.06.2020 г., получена в 16.35 ч.
2. „ИНТЕРПОЛИС“ ЕООД, с адрес: гр. София – 1680, Столична община- Район Витоша, бул. „България“ № 88, сграда „Мишел“, вх.2, ет. 1, офис 1, оферта вх. № 53-00-170/01.07.2020 г., получена в 16.50 ч.

След обявяване на участниците в процедурата, всички членове на комисията подписаха декларация по по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП.

Комисията констатира, че офертите са представени в указания от Възложителя срок и съобразно изискванията на ЗОП и ППЗОП. Представени са в запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост. Върху пликовете, участниците са посочили необходимата информация, изискуема от Възложителя.

Комисията пристъпи към отваряне офертите на участниците:

„ГЕОРЕСУРС” ЕООД

Комисията отвори опаковката на участника и оповести нейното съдържание. *Офертата съдържа:* Основен плик, в който са поставени документите за участие, както и отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри".

Съобразно изискванията на закона тримата членове на комисията подписаха плика с надпис "Предлагани ценови параметри", както и техническото предложение.

„ИНТЕРПОЛИС” ЕООД

Комисията отвори опаковката на участника и оповести нейното съдържание. *Офертата съдържа:* Основен плик, в който са поставени документите за участие, както и отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри".

Съобразно изискванията на закона тримата членове на комисията, подписаха плика с надпис "Предлагани ценови параметри", както и техническото предложение.

След извършване на гореописаните действия приключи публичната част от заседанието на комисията.

Комисията продължи работа като пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор на участниците.

„ГЕОРЕСУРС” ЕООД

За офертата на участника бе установено, че е налице съответствие с предварително обявените условия, като констатира, че всички изискуеми от Закона за обществени поръчки, Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки и от Възложителя документи са представени от участника и съответстват напълно на нормативните изисквания и изискванията на Възложителя. За участника е налице съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

„ИНТЕРПОЛИС” ЕООД

За офертата на участника бе установено, че е налице съответствие с предварително обявените условия, като констатира, че всички изискуеми от Закона

за обществени поръчки, Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки и от Възложителя документи са представени от участника и съответстват напълно на нормативните изисквания и изискванията на Възложителя. За участника е налице съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

На заседание, проведено на 03.07.2020 г., комисията извърши действия по разглеждане и оценяване на допуснатата оферта по параметрите от техническото предложение /показателите за оценка различни от цената/.

Съгласно предварително одобрената методика, настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната оферта“. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка“ (КО). Комплексната оценка представлява сума от индивидуалните оценки по определените предварително от възложителя показатели, отразяващи оптималното съотношение качество/цена, както следва:

Показател – П	Максимално възможен брой точки
П1 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Тп)	50
П2 – Ценово предложение (Цп)	50

Комплексна оценка (КО) = Тп + Цп

На първо място се класира участникът, събрал най-много точки. Максималният брой точки, който може да получи участник на комплексна оценка, е 100 т.

Оценката по показател П1 (Тп) се формира на базата на представените от всеки участник технически предложения и се извършва по точковата система на оценяване по скалата посочена по-долу. То трябва задължително да е съобразено с Техническата спецификация, проектната документация и останалите изисквания, заложи в документацията за участие и да не бъде преценено като „неподходяща оферта“. На оценка подлежат единствено предложения, които отговарят на минималните изисквания на възложителя към съдържанието на отделните части на офертата, на другите изисквания на възложителя, посочени в документацията за участие, на техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката.

**Техническото предложение представлява предложение за цялостния подход за изпълнение на обекта, при което трябва задължително да съдържа най-малко следните изискуеми елементи:**

МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, включващ технологията и последователността на извършване на СМР (изпълнението на

обекта следва да е разделено на етапи, по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при съблюдаване на предварително обявените условия на възложителя), като е представено съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството.

**МЕ.2.** Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката, с посочена йерархична схема, при което е посочено как се разпределят основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя.

**МЕ.3.** Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването и.

**МЕ.4.** Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са:

- Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва работата във всички зони на работната площадка;
- Информирание на постоянно и временно пребиваващите лица в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи.

**МЕ.5.** Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са:

- Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията;
- Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката;

- Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство;

**МЕ.6.** Следва да се представи Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията – който отразява поэтапност по дейности и задачи на изпълнението на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), предаване на строежа, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора, и разпределение на работната сила и механизация, при съблюдаване правилната технологична последователност на дейностите, с оглед осигуряване на качествено изпълнение на обществената поръчка. Предложеният линеен график трябва да отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и да е в съответствие с техническите спецификации и предварително обявените условия на възложителя.

Първо Техническото предложение се проверява дали отговоря на минимално поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължително изискуеми елементи и дали в своята последователност гарантира навременното постигане на резултати, спрямо минималните изисквания на техническата спецификация, като в случай, че спрямо него не може да бъде констатирано мотивирано наличие (не просто включване или поставяне на текстове) на никое от определените от възложителя надграждащи условия, то ще бъде оценено с минималния брой точки по показателя – 30,00 (тридесет) точки.

Техническо предложение, което отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати, **КАТО** спрямо него може да бъде заключено мотивирано наличието (не просто включване или поставяне на текстове) на някое от изброените по-долу условия, надграждащи техническото предложение, ще получи за наличие на всяко едно условие допълнително по 5,00 (пет) точки за всяко едно от изброените по-долу условия (пояснение: при мотивирано наличие на само едно надграждащо условие оценката се определя на 35,00 точки /30,00т + 5,00т/, при две надграждащи условия - 40,00 точки /30,00т + 5,00т + 5,00т./, при три – 45,00т /30,00т + 5,00т + 5,00т + 5,00т/, при четири – 50,00т, /30,00т + 5,00т + 5,00т + 5,00т + 5,00т/.

#### *УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ*

- 1. За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите за навременното и качествено изпълнение на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата и предложения подход за изпълнение.
- 2. Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката в обем, който

освен да гарантира качествено, навременно изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики, обосновава повишаване на ефективността при изпълнението на поръчката.

➤ 3. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

➤ 4. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи екологични характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху околната среда. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Оценките на офертите по Показател П2 „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” (Цп) се изчисляват по формулата:

$$Цп = (Ц_{\min} / Ц_i) \times 50 = \dots\dots\dots \text{(брой точки)}, \text{ където}$$

Ц<sub>i</sub> е предложената обща цена в лева без ДДС, съгласно Ценовото предложение на съответния участник.

Ц<sub>min</sub> е минималната предложена обща цена в лева без ДДС, съгласно Ценовите предложения на допуснатите участници.

Цп е оценката по показателя.

Резултати от разглеждането и оценяването на техническото предложение на участника:

„ГЕОРЕСУРС” ЕООД

Техническото предложение на участника е изготвено по образец.

## Срок за изпълнение на поръчката – 232 календарни дни

След като се запозна с техническото предложение на участника, комисията приема, че същото отговаря на изискванията на възложителя и не са налице основания за отстраняването му от процедурата. Същото отговаря на минимално поставените изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации, а именно:

От Участника е представено предложение за подхода и организацията на изпълнение на обекта.

**Посочени са три основни етапа** на изпълнение на строително-монтажните работи: подготвителни работи; работи по изпълнение на СМР; предаване на строежа. Описани са и преимуществата на офертата.

1. Подготвителни дейности. Ще се постави информационна табела с дата на откриване на строителната площадка, номер и дата на разрешението на строежа и други реквизити. Ще се предвидят места за временно депониране на отпадъци. Предвидени са и други дейности и мероприятия, които гарантират успешното завършване и безопасна дейност по време на извършване на строително-монтажните работи.

Описани са протоколите, които ще се съставят от участниците в строителството по време на подготвителните работи.

2. Работи по изпълнение на СМР. Всички дейности ще бъдат извършени при спазването на ПИПСМР и всички действащи нормативи в Р. България.

- технологична последователност и взаимообвързаност на изпълнение на строително-монтажните работи:

- технология на изпълнение на СТБ конструкции- изкопни работи; кофражни работи; армировъчни работи. Като са описани технологични ограничения, специфични условия, контрол, приемане и измерване.

- бетонни работи- технология на изпълнение; технологични ограничения и специфични условия; контрол, приемане и измерване

- технология на изпълнение на дървени конструкции- подробно е описана технологията на изпълнение.

- технология за изпълнение на покривни работи- хидроизолация на покрив, летвена скара по покрив за керемиди; тенекеджийски работи и др. дейности;

- технология за изпълнение на външно ЕЛ- подробно са описани технологично всички дейности, контрола, приемане и измерване;

- технология на изпълнение на вътрешна ВиК инсталация- подробно са описани технологично всички дейности, контрола, приемане и измерване;

- технология за изпълнение на довършителни работи- подробно са описани технологично всички дейности, контрола, приемане и измерване.

3. Предаване на строежа- всички документи ще бъдат надлежно съставени и ще се предават на фирмата, упражняваща строителен надзор. Ще се определи дата за приемане на обекта от Възложителя. При констатиране на пропуски ще се определят срокове за отстраняването им.

Описани са и случаите на временно и окончателно прекъсване на строителството, преди цялостното изпълнение, както и Актовете, които ще издадат.

Подробно са описани безопасните и здравословни условия на труд, съответно мерките и изискванията за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на СМР.

Участникът е разписал предложение за организация на обезпечение на необходимите ресурси. Определяне на необходимите ресурси за изпълнение на работите.

Организация на екипа за изпълнение:

- структуриране на организацията по изпълнение- приложена е таблица със строителния екип от професионалисти (технически ръководител, отговорник по качеството и отговорник по ЗБУТ);

- отговорности на екипа за изпълнение на строителството- описани са характеристиките на изпълняваната работа, нормативните изисквания, отговорностите към строителния процес и контрола. Приложена е организационна схема с взаимовръзки. Участникът подробно е описал разпределението на задачите между експертите в екипа по време на изпълнение на СМР.

**Техническият ръководител-** подписване на Протокол за откриване на строителната площадка; мобилизация на човешки и технически ресурси; организира, ръководи и контролира дейностите по изпълнение на Договора и др.

**Отговорник по качеството-** подписване на Протокол за откриване на строителната площадка; мобилизация на човешки и технически ресурси; организира и е отговорен за изготвянето, съгласуване и спазване на Плана за Контрол на Качеството и др.

**Отговорник по ЗБУТ-** подписване на Протокол за откриване на строителната площадка; мобилизация на човешки и технически ресурси; осъществява общите принципи за превантивност съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд и другите нормативни актове в тази област и др.

Участникът констатира, че разполага с необходимите човешки и технически ресурси за изпълнение на договора, които са представени в Линейния график. Ще се обособи склад за дребни материали и открит склад за материали. Приложена е таблица с основните видове материали за всеки вид СМР, която съдържа: описание на дейностите; мярка; количество; продължителност; начало; край и материали.

**По отношение на предложението на Участника за комуникацията** е приложена органиграма с всички страни/институции, имащи отношение към настоящата обществена поръчка. С Възложителя ще се осъществява писмена комуникация чрез Управителя на дружеството и е приложена схема.

1. Взаимодействие и координация, комуникация между Възложител и Строител: седмична среща, ежедневни „оперативки” и непланирани срещи.
2. Предвидени са комуникационни връзки вътре в екипа на Участника.
3. Координация между проектантски екип и строител.
4. Координация със строителния надзор.

Предвидена е и комуникация в случай на прекъсване на строителството.

**Участникът прави следното предложение по отношение на мерки, касаещи социалните характеристики, :**

1. Организиране на работния процес, така че да не се прекъсва работата във всички зони на работната площадка- мотиви за приложението на мярката, обхват

и предмет на мярката и текущо прилагане, предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

2. Информирание на постоянно и временно пребиваващите лица в обхвата на работите относно предстоящите строително-монтажни работи- мотиви за приложението на мярката, обхват и предмет на мярката и текущо прилагане, предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

**Предложени са и условия надграждащи техническото предложение:**

- Организиран на работния процес, така че да се намали негативното влияние върху населението от завишени нива на шум и вибрации в следствие на строително-монтажните дейности- мотиви за приложението на мярката, обхват и предмет на мярката и текущо прилагане, предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

- Организиране на работния процес, така че да се намали негативното влияние върху населението от отделяне на неприятни миризми вследствие на строително-монтажните дейности- мотиви за приложението на мярката, обхват и предмет на мярката и текущо прилагане, предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

- Организационни мерки от страна на изпълнителя при прекъсване на строителството- уведомяване на останалите участници в строителството при спиране, възобновяване на строителството; събиране на доказателства и документи, които обосновават необходимостта от прекъсване и др.

**Участникът заявява опазването по отношение на качеството, здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда. Ще се съобразява с националното законодателство и разпоредбите на компетентните органи на Общината. Посочени са следните мерки:**

1. Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и други работни течности от механизацията- мотиви за приложението на мярката; обхват и предмет на мярката; текущо прилагане на мярката, предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ; очакван резултат от изпълнението на мярката и ресурсите, които ще се използват при изпълнението ѝ (човешки и материални).

2. Намаляване на запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката- мотиви за приложението на мярката; обхват и предмет на мярката; текущо прилагане на мярката, предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ; очакван резултат от изпълнението на мярката и ресурсите, които ще се използват при изпълнението ѝ (човешки, технически и материални).

3. Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителството- мотиви за приложението на мярката; обхват и предмет на мярката; текущо прилагане на мярката, предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ; очакван резултат от изпълнението на мярката и ресурсите, които ще се използват при изпълнението ѝ (човешки, материални и технически).

**Предложение са и условия надграждащи техническото предложение:**

- Недопускане на замърсяване на растителността- мотиви за приложението на мярката; обхват и предмет на мярката; текущо прилагане на мярката, предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ; очакван

резултат от изпълнението на мярката и ресурсите, които ще се използват при изпълнението ѝ (човешки, технически и материални).

- Недопускане на замърсяване на почвата- мотиви за приложението на мярката; обхват и предмет на мярката; текущо прилагане на мярката, предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ; очакван резултат от изпълнението на мярката и ресурсите, които ще се използват при изпълнението ѝ (човешки, технически и материални).

Приложена е таблица с мерки за опазване на околната среда и тяхното прилагане, в която са описани: описание на мярката; период на изпълнение/отговорни лица, резултат.

**Представен е Линеен график, придружен от диаграми на работната ръка и механизацията – който отразява поетапност по дейности и задачи на изпълнението на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни, работи по изпълнението на СМР, тествания, предаване на строежа. Предложения линеен график отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и да е в съответствие с техническите спецификации и предварителните обявените условия.**

Предвид гореизложеното и съобразно методиката, комисията единодушно присъжда на участника **50-те точки** предвидени в методиката. Комисията счита, че са налице мотивирано наличието на **ЧЕТИРИ** от надграждащите техническото предложение, условия.

„ИНТЕРПОЛИС” ЕООД

Техническото предложение на участника е изготвено по образец.

**Срок за изпълнение на поръчката – 153 календарни дни**

След като се запозна с техническото предложение на участника, комисията приема, че същото отговаря на изискванията на възложителя и не са налице основания за отстраняването му от процедурата. Същото отговаря на минимално поставените изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации, а именно:

Участникът е представил предложене за подхода и организацията на изпълнение на обекта. **Етапи** на предвидените строителни и нестроителни дейности: подготвителен, основен и довършителен етап.

1. Подготвителен етап: подготовка и разчистване на строителната площадка; определяне на площи за складиране на материали, оборудване и машини; определяне местоположението на временните офиси на техническия персонал и др.

2. Основен (строителен) етап: организация и подход на изпълнението; изпълнение на мерки по безопасност и здраве; осигуряване на временна организация на движение.

3. Довършителен етап: възстановяване на засегнатите участъци по време на изпълнение на СМР; отстраняване на отпадъци и излишна земна маса, отстраняване на временни знаци, инструменти и материали и др.

Участникът констатира, че ще изготви цялата необходима документация на всеки етап от строителството.

Посочени са методите, които ще се прилагат за изпълнение: метод за последователно изпълнение; метод на паралелно изпълнение; метод на изпреваращото изпълнение.

Посочени са мотивите за предложената етапност- многогодишен опит на Участника при изпълнение на такъв тип проекти и осигуряване на опитни експерти по съответните специалности и др.

Ще се постави сигнализация за въвеждане на временна организация на движението в около транспортната площадка.

Направено е описание за разпределение и поставяне на обектите (павилион за информационни услуги за екстремни спортове; павилион за съхранение на инвентар и оборудване на екстремни спортове; павилион за съхранение на инвентар, оборудване за екстремни спортове и съблекални; писта за колокрос).

Съставя се протокол за установяване завършването на строително-монтажните работи.

Разписано е предложено по отношение на екипа от експерти, който се състои от: технически ръководител, експерт по безопасност и здраве, експерт по контрола на качеството. Екипът за изпълнение на обекта е подчинен на Техническия ръководител.

**Технически ръководител.** Описани са подробно задълженията му- да е запознат подробно с проектната документация и с проекта за организация и изпълнение на строителството за тази СМР; да е запознат подробно с предвидените технологии за изпълнение на работите и с правилата и изискванията към тях, както и за всички останали традиционни видове работи и др.

**Експерт по контрол на качеството-** организира и ръководи цялостната дейност по въпросите на качеството на фирмата; ежегодно инспектира качеството на изпълняваните работи и влаганите продукти и др. Описани са и отговорностите му.

**Експерт по безопасност и здраве.** Подробно са описани длъжностните задължения и характеристиката на изпълняваната работа.

Екипът ще изпълнява задълженията: договорни, планиране, администрация, технически задания, доставки и логистика, здравеопазване, безопасност и защита на околната среда, работно време и смени.

Ще се поддържа постоянна комуникация с Възложителя, Строителния надзор и Проектантите, чрез оперативки за проследяване хода на строителния процес. Ще се изготвя и съхранява съставената документация.

Участникът подробно е описал мерки за взаимодействие с Възложителя.

Констатира, че разполага с необходимата механизация за извършване на строителството. Ще използва само материали, които са заложили в проектите на улиците със съответните им технически характеристики.

Ще бъде осъществяван постоянен контрол- входящ контрол за качеството на влаганите строителни материали; непрекъснат контрол за начина и технологиите на изпълнение на строително-монтажните работи и др.

Участникът има създадена система за контрол на качеството в съответствие с изискванията на БДС, като е описана подробно целта на системата.

Описани са конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти при изпълнението на обекта.

Участникът констатира, че ще упражнява контрол при закупуването на материали; контрол при управлението на строително-монтажните работи; управление на несъответстващ материал или продукт;

**Направено е предложение по повод изпълнение на Договора да се поддържа постоянна комуникация между всички страни, чрез ежеседмични срещи на екипа за разпределяне на задачите за изпълнение, телефонни разговори, кореспонденция по електронна поща и факс.** Основно комуникацията ще бъде в писмена форма. Приложена е схема на комуникацията, която включва Възложител, Строителен надзор и Строител.

Техническият ръководител ще извършва вътрешен мониторинг.

Участникът е посочил:

- мерки, които ще предприеме при спиране на работата на обекта от държавни и общински институции;
- мерки, които ще предприеме при забавяне или спиране на финансирането на обекта;
- мерки, които ще предприеме при напрежение и конфликти между участниците в строителния процес;
- мерки, които ще предприеме при липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес;
- мерки, които ще предприеме при липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта/поръчката;
- мерки, които ще предприеме при отказ на някои от страните при подписване на актове, протоколи и помощни документи, необходими при предаването на обекта;
- мерки, които ще се предприемат при спиране/прекъсване на строителството от страна на Възложителя.

**По отношение на предложението базови мерки, касаещи социалните характеристики, Участникът е посочил следните мерки:**

1. Организиране на работния процес, така че да не се прекъсва работата във всички зони на работната площадка- предложението относно обхвата и предмета на мярката, текущо прилагане, предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонението ѝ.

2. Информирание на постоянно и временно пребиваващите лица в обхвата на работите относно предстоящите строително-монтажни работи- предложението относно обхвата и предмета на мярката, текущо прилагане, предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонението ѝ.

**Предложени са и допълнителни мерки, извън базово идентифицираните от възложителя:**

- мерки за осигуряване на физически достъп- предложението относно обхвата и предмета на мярката, текущо прилагане, предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонението ѝ;
- недопускане компрометирането на настилки, поради движение на автомобилите ангажирани с изпълнението на обекта- предложението относно

обхвата и предмета на мярката, текущо прилагане, предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонението ѝ.

**По отношение опазването на околната среда, Участникът е посочил принципите, на които се основава: устойчиво развитие, предотвратяване и намаляване на риска за човешкото здраве, предимство на предотвратяването на замърсяване пред последващото отстраняване на вредите, причинени от него и др.**

Основните базови мерки са:

1. Недопускане на замърсяване на работите и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности - предложение относно обхвата и предмета на мярката, текущо прилагане, предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонението ѝ. Приложена е таблица с възможни негативни влияния върху отделните характеристики на околната среда и действия/мероприятия, свързани с опазване на околната среда. Приложена е таблица с конкретни действия и мероприятия за максимално намаляване идентифицираните негативни влияния върху отделните характеристики на околната среда. Таблицата съдържа действия/мероприятия, период на изпълнение и резултат.

2. Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката- предложение относно обхвата и предмета на мярката, текущо прилагане, предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонението ѝ. Приложена е таблица с възможни негативни влияния върху атмосферния въздух и действия/мероприятия, свързани с опазване на околната среда. Приложена е и таблица с конкретни действия и мероприятия за максимално намаляване идентифицираните негативни влияния върху отделните характеристики на околната среда. Таблицата съдържа действия/мероприятия, период на изпълнение и резултат.

3. Управление на генерираните отпадъци- предложение относно обхвата и предмета на мярката, текущо прилагане, предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонението ѝ. Посочени са отговорност и контрол по изпълнение на екологичните мерки.

**Предложени са и допълнителни мерки, извън базово идентифицираните от възложителя:**

- превантивни мерки и инструктажи - предложение относно обхвата и предмета на мярката, текущо прилагане, предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонението ѝ;

- забрана за изхвърляне на вредни вещества за опазване на водите, въздуха, почвите, улиците в населените места- предложение относно обхвата и предмета на мярката, текущо прилагане, предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонението ѝ;

- работа с изправни и регулирани ДВГ - предложение относно обхвата и предмета на мярката, текущо прилагане, предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонението ѝ.

**Представен е Линеен график, придружен от диаграми на работната ръка и механизацията – който отразява поетапност по дейности и задачи на изпълнението на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни, работи по изпълнението на СМР, тествания, предаване на строежа. Предложения линеен график отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и да е в**

съответствие с техническите спецификации и предварителните обявените условия.

Предвид гореизложеното и съобразно методиката, комисията единодушно присъжда на участника **50-те точки** предвидени в методиката. Комисията счита, че са налице **мотивирано наличието на ЧЕТИРИ** от надграждащите техническото предложение, условия.

След като определи оценката по показателите за оценка от техническото предложение, комисията реши: отварянето и оповестяването на ценовите оферти на участниците да се състои на 08.07.2020 г. от 13.00 часа, в Заседателната зала на ОБА - гр.Симитли, находяща се в гр. Симитли, ул. „Христо Ботев” № 27, ет. 2. Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти да се публикува съобщение в профила на купувача за датата, часа и мястото на отварянето на ценовите оферти.

Комисията състави настоящия протокол в съответствие с разпоредбите на ЗОП и приключи работа на 03.07.2020 г. в 15.10 часа.

КОМИСИЯ: Председател: .../подпис не се чете/...  
(чл. 2 ЗЗЛД, във връзка с чл. 36а, ал. 3 ЗОП)

Членове: 1. .../подпис не се чете/...  
(чл. 2 ЗЗЛД, във връзка с чл. 36а, ал. 3 ЗОП)

2. .../подпис не се чете/...  
(чл. 2 ЗЗЛД, във връзка с чл. 36а, ал. 3 ЗОП)